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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

Smlouva o dílo      

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění 

Objednatel 

 

Středisko volného času Vítkov, p. o. 

Sídlo:   Bezručova 585, 749 01 Vítkov  

IČ:    73214892 

Bankovní spojení  Komerční banka, a. s.  

Číslo účtu:   107-1422010297/0100 

Jednající:    Ing. Šárka Medunová, ředitelka  

ID datové schránky:         47p888q 

 

dále jen „Objednatel“ 

 

 

Zhotovitel 

Doplnit název zhotovitele 

Sídlo:   doplnit adresu      

IČ:    doplnit IČ 

DIČ:    doplnit DIČ 

Bankovní spojení  doplnit název banky  

Číslo účtu:   doplnit číslo bankovního účtu 

Jednající:    doplnit jméno statutárního zástupce a pozici 

Kontaktní osoba ve   
věcech smluvních: doplnit jméno a pozici 

Kontaktní osoba ve  
věcech technických: doplnit jméno a pozici 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka doplnit 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

Článek I. Předmět smlouvy 

DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO): 

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:  

„Podlaha Sokolovna Vítkov“ 
 

podle slepého položkového rozpočtu a dále podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.   

 

1.2.  Předmět díla dále tvoří: 

a) Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli 
ve 2 vyhotoveních: 

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 
konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou 
podrobnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit povahu stavebních konstrukcí 

a tras rozvodů a instalací při provádění rekonstrukcí a oprav.   
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b) Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání 
Objednateli ve 2 vyhotoveních: 

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 

doloží Zhotovitel při předání a převzetí díla.  

c) Celkový úklid díla před předáním a převzetím:  

Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění díla před 
předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 

provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid 
okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací 
dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace 
(u ploch a komunikací, které nejsou dokumentací řešeny). 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1. a 1.2. tohoto článku smlouvy budou 
provedeny v rozsahu a podle:  

a) zadávací dokumentace veřejné zakázky; 

b) položkového rozpočtu – výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást 
zadávací dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“); 

c) nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání 

veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA).  

Uvedený ROZPOČET, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, 
přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech 

prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, 
včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.  

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1. až 1.3. tohoto článku 
tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný 
předmět díla označován jako dílo. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace. 

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:  

a) vlastní text této smlouvy o dílo 

b) PROJEKT 

c) ROZPOČET; 

d) zadávací dokumentace; 

e) NABÍDKA; 

f) protokol o předání a převzetí staveniště. 

 
Článek II. Doba plnění 

DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech: 

2.1.1.  Předání a převzetí staveniště 

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do tří kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy.  

2.1.2.  Zahájení provádění díla   

V první pracovní den, který následuje po dni předání a převzetí staveniště.   

            2.1.3.  Řádné ukončení a předání díla 

Nejpozději do 90 dní ode dne předání a převzetí staveniště. 

 

2.2.  V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně 
brání provádění díla, si Objednatel vyhrazuje právo přerušit dobu plnění, a to nejvýše o dobu 



 strana číslo 3                                                                      

jejich trvání. Za tímto účelem bude se Zhotovitelem jednáno o možnosti přerušení doby plnění. 

Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla 
dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší doba plnění, bude 
zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení 
prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 

odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Přerušení doby 
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

Obdobně lze upravit termín plnění dle odst. 1 tohoto článku i pro případné omezení postupu prací 

z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se stavbami realizovaných jinými 
subjekty na základě samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) 
dotčených inženýrských sítí anebo z jiných objektivních důvodů, které prokazatelně brání 
provádění díla (např. koordinace s jinými stavbami nebo společenskými akcemi, apod.). 

Článek III. Místo plnění 

3.1. Dílo bude realizováno na adrese Husova 653, 749 01 Vítkov. 

Článek IV. Cena díla 

4.1. Cena za dílo, včetně veškerých nákladů a plnění zhotovitele, jehož předmět a rozsah je vymezen 
v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran. 

4.2. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty celkem: 

  

doplnit hodnotu,- Kč  

 

4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku 
smlouvy celkem: 

doplnit hodnotu,- Kč 

 

4.3. Dohodnutá celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty (součet hodnot uvedených 
v odstavcích 4.1. + 4.2. tohoto článku smlouvy) činí: 

 

doplnit hodnotu,- Kč 

  

(slovy: doplnit hodnotu korun českých). 

4.4. V předchozích odstavcích toho článku smlouvy se uvedená cena díla sjednává jako cena pevná 

a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující 
veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně 
až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž 
se ucházel o tuto veřejnou zakázku). Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací 
dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro 
kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením 
díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však 

pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, 
odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení 
veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu 
staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, 
přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací 
řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor 

veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů 
a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast. Cena nebude navýšena ani z důvodů zjištění 
dalších nákladů, protože Zhotovitel se zevrubně seznámil se stavem a možná rizika zohlednil 

v cenové nabídce a této smlouvě.     

4.5. Cena díla byla ustanovena na základě ROZPOČTU, který je daný bez výhrad a zaručeně úplný, 
ustanovení dle § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se 
nepoužije, a proto Objednatelem předem a písemně neodsouhlasené změny ceny Zhotovitelem 

provedených prací, výkonů nebo dodávek materiálu a výrobků, nemohou být Zhotovitelem vůči 
Objednateli nárokovány. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností.    

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

a) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty; 
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b) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

c) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

4.7.  V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na 

základě: 

a)  jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nebo  

b) jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS (URS) 2024/1,  

 
a to vždy cenou, která je dle bodu a) a b) tohoto odstavce nižší. 
 

4.8      V případě změn představující méněprací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 
změna stanovena na základě jednotkové ceny dané v položkovém rozpočtu. 

4.9. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena na 
základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS (URS) z roku 2024/1 ponížené 

o 10 %. 
4.10. Ocenění případných dodatečných stavebních prací bude uvedeno ve shodné struktuře a formátu 

jako položkový rozpočet stavby. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Platby budou prováděny na základě fakturace 
za každý kalendářní měsíc na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací 

bez vad a nedodělků v daném měsíci. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu 

Objednatele na účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 
Objednatelem a technickým dozorem potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je 
daňový doklad neplatný). Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá 
Zhotovitel technickému dozoru Objednatele – investora (dále jen „TDI“) vždy 
ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.  

 5.2.     Objednatel proplatí konečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků. 

5.3. Faktury Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

a) číslo smlouvy 

b) číslo faktury 

c) den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 

d) název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele 

e) označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

f) označení díla 

g) identifikaci Zhotovitele podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku 

h) celkový soupis provedených prací (vycházející z ROZPOČTU): 

→ počet měrných jednotek provedených v průběhu etapy, na který je vystavena 

faktura Zhotovitele (soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke 
kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak)  

i) celkovou cenu bez DPH, procentní sazbu DPH a její vyčíslení, celkovou cenu včetně DPH 

j) razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

k) případně číslo projektu stanovené poskytovatelem dotace 

5.4. Splatnost faktury, jakožto daňového dokladu, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího 

prokazatelného doručení Zhotovitelem Objednateli. 

5.5. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, a to v rozporu se zněním 
odst. 5.1. a 5.3. tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností   
uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury 
u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo 

po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu 

se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. 

5.6. Faktury bude Zhotovitel vystavovat za každý kalendářní měsíc na základě soupisu skutečně 
provedených a odsouhlasených prací bez vad a nedodělků v daném měsíci. Konečnou fakturu 
Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad 
a nedodělků.  

5.7. V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XIV. této smlouvy bude smluvní pokuta 

odečtena z konečné faktury zápočtem.  

5.8. Objednatel, který zdanitelná plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani 
a u plnění bude uplatněn režim přenesená daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění. 
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Článek VI. Staveniště  

6.1. Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění stavby. O předání 
staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele 
a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele. 

6.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho předání Objednateli. 

6.3.  Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

a) správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

b) zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností 
v této smlouvě uvedených. 

6.4.  Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vytýčení inženýrských sítí na staveništi. 

6.5.  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů 
a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 

staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky 
a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek 
a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se 
řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace 

odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.  

6.6.  Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla staveniště zcela vyklidit. 

6.7. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad 
a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

a)  provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu 
a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky 
v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými 
i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

b)  přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  

6.8. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 
v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odst. 6.7. tohoto článku smlouvy, a to 
v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.9. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 

poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat 

zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků 
a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací 
v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.10. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav 
na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel 
je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny 

nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že 
budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky 
vzniklé z uvedeného titulu. 

6.11. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození 
jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, 
podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů 
a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně 

oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese 
jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce 
komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel 

odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  

6.12. Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanů sousedících se 
staveništěm. V případě komplikací si vyžádá součinnost Objednatele. 

Článek VII. Stavební deník 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník 
v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad 
a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 
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7.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok 

na změnu této smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 

8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude jej účinně řídit a dohlížet na něj 

tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude 
Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie 
a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi 
a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.   

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, 
regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. 
Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze): 

a)  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu 
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého 
a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště 

i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům 
a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;  

b)  zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné 
správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku; 

c)  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo 

na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 
souvislosti s prováděním díla. 

8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních 
metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci 
osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována 

zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly 
zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

8.4. Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, 
aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup 
provádění díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDI 
v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných 

úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.  

8.5. S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel 

zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly 
dodrženy všechny termíny provádění díla.  

8.6.   Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se 

užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

8.7. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy 
před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové 
formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu 
ceny díla. 

8.8. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 

osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. 
Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 
spolupracovníků.  

8.9. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu 

díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné 
dohodě Zhotovitele s TDI. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude jmenována nejpozději 

do termínu předání staveniště. 

8.10. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí 
budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. 
Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

8.11. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad 
pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude 

v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI. 



 strana číslo 7                                                                      

8.12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici 

potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak 
i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, 
nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude 
Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné 

způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).  

  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce TDI 
dle této smlouvy. Tato osoba bude Objednatelem vybrána a pověřena nejpozději do termínu 
předání staveniště. 

9.2. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou 
a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací 
a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, 

výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní, pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny 
a příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, 
bude mít platnost písemného pokynu. 

9.3. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo 
náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele 
za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. 
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat 

jménem Objednatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah 
zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

9.4. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný 
za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich 
používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování 
bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo 

běžnými stavebními postupy.  

9.5. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci 
a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich 
průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou 
převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu 
nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy, 

ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.6. Objednatel a TDI, nebo jimi řádně zmocněné osoby, budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. 
Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDI, 

nebo jimi řádně zmocněné osoby, kdykoliv přístup k těmto částem díla, a to v kterékoliv fázi 
jejich výroby. 

9.7. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI, nebo vyplývá-li takový požadavek 

ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas 
informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení 
příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI 
průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti 
Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich (zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, 
mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností 
Zhotovitele). 

9.8. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena 
ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním 
nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit 
a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je 
uspokojivě provést a ukončit, a následně na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného 
stavu. 

9.9. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li 
k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude 
Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené 
s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky 
Objednatel.  

9.10.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

a) jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 

v obecně závazných právních předpisech a technických normách; 
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b)  se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout 

cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce; 

c)  se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud 
plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, 
technickými normami a touto smlouvou.  

9.11. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se zadávací 
dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.12. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy 

o změnách a doplňcích díla. 

9.13.  TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) 
plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou 
a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.14. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny 

věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této 
smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat 
za Objednatele. 

9.15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup 

Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI 
při operativních kontrolách stavby. Zhotovitel předá TDI a Objednateli výtisk harmonogramu 
prací.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků 

tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této 
smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími 
příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně 
způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako 

celek. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr poddodavatelů na ty části stavby, 
u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí. 

10.8. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost 
předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení 
Objednateli, TDI a autorskému dozoru projektanta. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu 

11.1  Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. 
Po předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází 

odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem, 
na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

Článek XII. Předání díla 

12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, 

případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně 
zmocněných osob. 
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12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného 

díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. 
Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací 
a přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních 

veškeré nezbytné doklady, zejména: 

a) doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

b) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

c) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

d) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

e) záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

f) doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení 
o shodě použitých materiálů a výrobků; 

g) předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

h) dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních; 

i) doklady o individuálním vyzkoušení; 

pokud tyto doklady nepředal dříve. Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli 
doklady týkající se takové části díla. 

12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel 
nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. 

Článek XIII. Odpovědnost za vady 

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

13.2. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí 
díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné 
Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. 

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich 
dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují. Objednatel 
je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. 

13.6.  Zhotovitel je povinen zahájit odstraňovaní vady díla bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace vady Objednatelem Zhotoviteli, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat dílo 
v souladu s odst. 2.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč  za každý i započatý den  prodlení. 

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení 
v zákonné výši. 

14.3. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňovaní vad díla je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý případ a den prodlení. 

14.4. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

14.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

14.6. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. 

14.7.  V případě porušení povinností vyplývajících z článku XVIII. smlouvy, je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
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Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy 
druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení 

Občanského zákoníku. 

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) zastavení či přerušení prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelem 
na více než 10 dnů; 

b) prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 15 dnů, nebo 
s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů; 

c) prováděním díla v rozporu s touto smlouvou nebo projektovou dokumentací. 

Článek XVI. Ochrana informací 

16.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 

smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této 
smlouvy. 

Článek XVII. Pojištění díla, náhrada škody 

17.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této 
smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se je udržovat po celou dobu provádění díla 
a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje: 

a) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném 

a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být 
dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (v minimální výši 6 mil. Kč, 
přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající 
pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí 
záruční doby), 

Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 

smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

17.2.   Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu 
způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností 
prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, 
povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. 

17.3. Zhotovitel předloží Objednateli na vyžádání doklady o pojištění před zahájením díla, a dále TDI i 

kdykoliv v průběhu provádění díla.  

17.4.  Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla 
po dobu 3 let od data předání poslední části díla. 

Článek XVIII. Ostatní ustanovení 

18.1. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky: 

18.1.1. plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou 
podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

18.1.2. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 

strany objednatele za konkrétní plnění, pokud se zhotovitel a poddodavatel nedohodnout 
jinak. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

18.1.3. eliminaci vzniku odpadů ze stavebních činností. V průběhu provádění stavebních prací se 
zhotovitel zavazuje k důslednému třídění vzniklých odpadů.   Zhotovitel zavede vhodná 
opatření v oblasti životního prostředí s cílem snížit a získat zpět odpad vyprodukovaný 

během stavby. Veškeré další odpadní materiály, u nichž se očekává, že budou vytvořeny 
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a které mohou být recyklovány, musí být shromažďovány a odeslány do vhodných 

zařízení.    
 

Článek XIX. Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

19.1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo 
nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční 
sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a 

Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních 
seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno 
jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

19.2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je 

současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření 
pravdivosti informací dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. 

19.3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze 
záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit 
škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

19.4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 
 

Článek XX. Závěrečná ustanovení 

20.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli 
veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby 
TDI a Objednatele. 

20.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé 

smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

20.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva 
a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

20.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem 
ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

20.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 

20.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu a účinnosti nabývá 

zveřejněním v Registru smluv. 

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: ROZPOČET, SEZNAM PODDODAVATELŮ. 

20.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními 
občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy. 

20.9.  Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy 

a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je 
projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 
 
            za Objednatele  za Zhotovitele 
  

 Ve Vítkově dne        V doplnit dne doplnit 
 
 
 

___________________                                              ___________________          
    Ing. Šárka Medunová                                                          doplnit jméno 

                     ředitelka SVČ            doplnit pozici 
                                                                                                                              
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - ROZPOČET 
Příloha č. 2 - SEZNAM PODDODAVATELŮ 


